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 REGULERINGSPLAN MOSLØKKJA.   
 
 
Vedlagt kart med inntegnet løsning for gang/sykkeltrafikk langs Fv 676. 
Fortausløsning, som vist på tegning F1, medfører 2m mindre eiendomsinngrep 
enn tradisjonell gang og sykkelveg. Etter mange runder i forbindelse med 
skoleprosjektet for en tid siden, var det denne løsningen vegvesenet og 
kommunen ble enige om. Riktignok lå gangvegen på sørsida av fylkesvegen, 
men grunnervervet vil bli vanskelig også på nordsida, særlig mot eksisterende 
boligeiendom. 
Vi har også lagt inn forslag til fotgjengerkryssinger, uten å ha tatt stilling til om 
de skal være opphøyd, evt. fartsgrense. 
Evt. sammenslåing med avkjørselen til eksisterende Lykkjbakken boligfelt er 
det ikke tatt stilling til. 
 
Vegvesenet ønsker vurdert om eksisterende avkjørsel til gamle Lundadalsveg 
kan stenges og i stedet føre trafikken gjennom/langs Mosløkkja boligfelt. 
Dette mener vi er en meget dårlig løsning. Eksisterende avkjørsel betjener en 
middels stor campingplass, en mindre fabrikk og en rekke boliger/småbruk. 
Det vil være meget uheldig å føre all denne trafikken gjennom det nye 
boligfeltet. 
Dessuten skal E6 legges om i løpet av 6-7 år. 
 
Drenering/overvatn fra det nye fortauet må føres til eksisterende 
overvannsledning ved profil 200. Overvannssystemet/avløpet må oppgraderes 
ved utbygging av det nye boligfeltet. 
 
Vedlagt følget et grovt kostnadsoverslag for det nye fortauet. 
Vi har lagt inn nytt asfaltovertrekk på fylkesvegen og nytt veglys på 
strekningen. Dette må avklares i utbyggingsavtalen. 
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Med vennlig hilsen 
Rambøll 
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Oppdragsleder 
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Vegarbeider KOSTNADSOVERSLAG Rambøll , Norge AS

KOSTNADSOVERSLAG 
Fortau langs Fv 676

Profil 0 - 340: Fortau langs eksist. veg

Prosjektkostnad

Eksisterende veg beholdes, Oppgaderes med 1 nytt lag asfalt.

Nødvendig tilpasninger i overgangssoner

Trondheim 28.08.2013

Rambøll Norge AS

Ola Bjerkan

 Fortau langs Fv 676 /6131000/Prod/kostnader Side 1



Vegarbeider KOSTNADSOVERSLAG Rambøll , Norge AS

Kostnadselement Fv 676 1
Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris i kr. Kostnad i kr.

RIVING OG KLARGJØRING RS 1 60000 60 000        
RS -              
m -              

Graving, bortkjøring jord m3 350 90                31 500        
m3 -              
m3 -              

Fylling, tilkjørte masser m3 900 100              90 000        
Fiberduk m2 1700 15                25 500        
Pukk, bærelag, 0 - 32 m3 140 400              56 000        
Pukk, forsteringslag, 20 - 120 m3 680 190              129 200      
Overvannsledning m 250 900              225 000      
Sandfangkummer stk 4 15 000         60 000        
Drenering, lukket m 300 250              75 000        
Skilt, oppmerking RS 1 60 000         60 000        
Gatelys, kabler m 340 500              170 000      
Asfalt fortau, 6cm m2 1020 190              193 800      
Asfalt, overtrekk fylkesveg, 4cm m2 2000 140 280 000      
Kantstein m 340 600              204 000      
Brustein m2 200 1 000           200 000      

RS -              
RS -              

Tilpasning avkjørsler RS 1 100 000       100 000      
RS -              
RS -              
RS -              

-              
Finplanering. Tilsåing skråninger, rydding RS 1 50000 50 000        

-              
-              

Grunnerverv, jordbruksareal m2 700 30                21 000        
Grunnerverv, tomteareal m2 80 220              17 600        

-              
-              

Rigg og drift 10% 204 860      
Uforutsett 15% 338 019      
Planlegging, administrasjon 8 % 207 318      
MVA 25 % 699 699      
SUM  3 498 497   
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